# Comune di Santarcangelo di Romagna
Provincia di Rimini

## PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO IL LAVATOIO
Via Costantino Ruggeri n° 34

**CUP E 41 D1 80000 60009**

PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI SPETTACOLO (L.R. 13/99)

**PROGETTO ESECUTIVO**

## QUADRO ECONOMICO DEI COSTI

**Documentazione - c**

Maggio 2019


Progetto

Arch. Teresa Chiauzzi

viale Principe Amedeo 11
47921 Rimini
T +39 335 458265
F +39 0541 388059
teresa@chiauzziarchitetti.com
studio@chiauzziarchitetti.com
teresa.chiauzzi@archiworldpec.it

Planimetria catastale 1:1000 con evidenziato il fabbricato

PROPRIETA'

Comune di Santarcangelo di Romagna

piazza Ganganelli 1
47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)
Italia
P.IVA e C.F. 01219190400
T +39 0541 356111
segreteriasindaco@comune.santarcangelo.rn.it
www.santarcangelo.rn.it

SOGGETTO ATTUATORE

Santarcangelo dei Teatri

Legale rappresentante
Giovanni Boccia Artieri

viale Andrea Costa 28
47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)
Italia
P.IVA 01306740406
C.F. 82012850408
T +39 0541 626185
info@santarcangelofestival.com
www.santarcangelofestival.com
amministrazione@pec.santarcangelofestival.org

Direttore generale
Roberto Naccari
Responsabile unico del procedimento


nota: è proibita la riproduzione totale o parziale degli elaborati progettuali senza previa esplicita autorizzazione del progettista

| QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROGETTO ESECUTIVO - OPERE DI QUALIFICAZIONE SEDI IN USO E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE | | | | |
| A | Importo lavori a base d'appalto in "Lotti" | | | |
| a1 | Lavori a misura | | € | 82.955,90 |
| a2 | Lavori a corpo | | € | 53.615,00 |
| a3 | Lavori in economia | | € | - |
| | TOTALE LAVORI | | € | 136.570,90 |
| a4 | Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso | 3,00% | € | 4.097,13 |
| | TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA | | € | 140.668,03 |
| a5 | Acquisto e installazione di accessori elettrici e corpi illuminanti e arredi | | € | 3.800,00 |
| a6 | Acquisto e installazione attrezzature tecnologiche | | € | 4.450,00 |
| | TOTALE ACQUISTI | | € | 8.250,00 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | | € | 148.918,03 |
| | | | | |
| B | Somme a disposizione | | | |
| b1 | Spese tecniche di rilievo, progettazione definitiva, relazione, computo metrico, prime indicazioni sicurezza, compreso contributi previdenziali | | € | 5.720,00 |
| b2 | Spese tecniche di progettazione esecutiva, direzione lavori, supporto tecnico, compreso contributi previdenziali | | € | 6.240,00 |
| b3 | Spese tecniche di redazione Piano sicurezza (PSC) in fase di prog. ed esec., contabilità, collaudi, compreso contributi previdenziali | | € | 2.400,00 |
| | TOTALE Spese tecniche (voci b1+b2+b3) | | € | 14.360,00 |
| b4 | Quota accantonamento per fondo di cui all'art.113 del DLgs 50/2016 | | € | - |
| b5 | Contributo a favore dell'Autorità di vigilanza sui ll.pp. | | € | - |
| b6 | Imprevisti e arrotondamenti | 2% | € | 2.813,36 |
| b7 | Iva (10%) sulle voci a1+a2+a3+a4 | 10% | € | 11.513,53 |
| b8 | IVA (22%) sulle voci a5+a6+b1+b2+b3 | 22% | € | 11.210,35 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | € | 39.897,23 |
| | TOTALE COMPRESO IVA | | € | 188.815,26 |
| | TOTALE ESCLUSA IVA (SPESA DA FINANZIARE) | | € | 166.091,39 |